
 1 januari 2020

1 EXTERIEUR Eenheid BTW € / Eenheid 

excl. BTW

€ / Eenheid 

incl. BTW

2 METSELWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 363,35€       439,65€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 208,35€       252,11€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 138,31€       167,36€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 113,76€       137,65€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 94,85€         114,77€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 157,58€       190,67€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 106,59€       128,97€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 67,04€         81,12€         

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 57,99€         70,17€         

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 51,22€         61,97€         

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 63,42€         76,74€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - t/m 3 m¹ m¹ 21 25,92€         31,36€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 20,62€         24,95€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 10 m¹ m¹ 21 20,61€         24,94€         

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 821,84€       994,43€       

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK HERSTELLEN / VERVANGEN STENEN

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 1 stuks st 21 92,52€         111,95€       

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 2 t/m 5 stuks st 21 81,24€         98,30€         

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 6 t/m 10 stuks st 21 57,25€         69,27€         

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 11 t/m 20 stuks st 21 47,38€         57,32€         

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - 21 t/m 50 stuks st 21 41,73€         50,50€         

- plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk - > 50 stuks st 21 36,09€         43,67€         

- herstel gescheurde stenen met kleurpasta - 1 t/m 5 stuks st 21 51,89€         62,79€         

- herstel gescheurde stenen met kleurpasta - > 5 stuks st 21 43,42€         52,54€         

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 821,84€       994,43€       

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK VERSTERKEN METSELWERK

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - t/m 5 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 133,83€       161,94€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 5 t/m 15 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 106,99€       129,46€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 15 t/m 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 88,64€         107,26€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 73,12€         88,48€         

- toeslag dubbel spiraalanker bij steenswerk of/en als lateiwerking m¹ 21 22,32€         27,01€         

- toeslag boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen st 21 54,54€         65,99€         

- toeslag aanbrengen RVS ankers achter muurankers st 21 12,35€         14,94€         

- toeslag boorwerk RVS ankers t.p.v. inwendige hoeken st 21 9,53€            11,53€         

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 63,42€         76,74€         

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport m² 21 821,84€       994,43€       

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 PLAATSELIJK VERVANGEN METSELWERK

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 576,41€       697,45€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 361,95€       437,96€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 277,29€       335,53€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 t/m 20 m² m² 21 243,43€       294,55€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 20 m² m² 21 232,15€       280,90€       

- toeslag intanden metselwerk ½ steens m¹ 21 49,62€         60,04€         

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 819,71€       991,85€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 599,60€       725,52€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 441,58€       534,32€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 m² m² 21 387,97€       469,44€       

- toeslag intanden metselwerk steens m¹ 21 65,38€         79,11€         

- leveren en aanbrengen isolatie + spouwankers m² 21 47,28€         57,21€         

- stelwerk kozijnen m² 21 76,05€         92,02€         

- stut- en stempelwerk m¹ 21 24,18€         29,26€         

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg (enkele meters) m² 21 63,42€         76,74€         

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 821,84€       994,43€       

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / KEIMWERK METSELWERK

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - t/m 10 m² m² 9 46,09€         50,24€         

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 39,02€         42,53€         

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk  - > 20 m² m² 9 31,96€         34,83€         

- Keimwerk op metselwerk - t/m 10 m² m² 9 48,50€         52,87€         

- Keimwerk op metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 41,42€         45,15€         

- keimwerk op metselwerk  - > 20 m² m² 9 34,37€         37,46€         

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 17,67€         21,38€         

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 46,62€         56,42€         

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 57,91€         70,07€         

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 57,91€         70,07€         

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 13,76€         16,65€         

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,40€            11,38€         

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 617,65€       747,35€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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2 STUCADOORWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL STUCADOORWERK

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 21 28,50€         34,49€         

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 22,81€         27,60€         

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 10 t/m 20 m¹ m¹ 21 19,98€         24,17€         

- scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen - > 20 m¹ m¹ 21 14,33€         17,34€         

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel - t/m 3 m¹ m¹ 9 57,26€         62,41€         

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel - > 3 m¹ m¹ 9 51,57€         56,21€         

- aanwerken sleuven met stucmortel m¹ 9 24,89€         27,13€         

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in vlak stucwerk voor sauswerk - t/m 3 m¹ m¹ 9 30,55€         33,30€         

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in vlak stucwerk voor sauswerk - > 3 m¹ m¹ 9 24,87€         27,11€         

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in buitenstucwerk met sierpleister - t/m 3 m¹ m¹ 9 47,11€         51,35€         

- herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in buitenstucwerk met sierpleister - > 3 m¹ m¹ 9 35,78€         39,00€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - t/m 3 m¹ m¹ 21 25,92€         31,36€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 20,62€         24,95€         

- flexibele voegaansluiting aanbrengen + materiaal - > 10 m¹ m¹ 21 20,61€         24,94€         

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 53,85€         65,15€         

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 VERVANGEN STUCADOORWERK

- verwijderen bestaand buitenstucwerk m² 21 40,48€         48,98€         

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - t/m 2 m² m² 9 103,84€       113,19€       

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 2 t/m 10 m² m² 9 86,80€         94,61€         

- overzetten stucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 10 m² m² 9 69,86€         76,14€         

- meerprijs glad m² 9 41,36€         45,09€         

- meerprijs schuurwerk m² 9 28,22€         30,76€         

- meerprijs sierpleister m² 9 44,87€         48,91€         

- toeslag buitenstucwerk in kleur m² 9 4,16€            4,54€            

- toeslag sauswerk op buitenstucwerk m² 9 29,13€         31,75€         

- toeslag wapeningsgaas m² 9 9,94€            10,84€         

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 53,85€         65,15€         

- overzetten stucwerk buitenwanden  - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / KEIMWERK BUITENGEVEL

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - t/m 10 m² m² 9 46,09€         50,24€         

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 39,02€         42,53€         

- sauswerk buitengevel op stucwerk / metselwerk - > 20 m² m² 9 31,96€         34,83€         

- Keimwerk op metselwerk - t/m 10 m² m² 9 48,50€         52,87€         

- Keimwerk op metselwerk - > 10 t/m 20 m² m² 9 41,43€         45,16€         

- keimwerk op metselwerk  - > 20 m² m² 9 34,37€         37,46€         

3 VERVANGEN ISOLATIESTUCWERK

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - t/m 2 m² m² 9 112,31€       122,42€       

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 2 t/m 10 m² m² 9 100,93€       110,02€       

- overzetten isolatiestucwerk buitenwanden t.b.v. sauswerk incl. schoonmaken voorbehandelen - > 10 m² m² 9 86,81€         94,62€         

- meerprijs glad m² 9 41,36€         45,09€         

- meerprijs schuurwerk m² 9 28,22€         30,76€         

- meerprijs sierpleister m² 9 44,87€         48,91€         

- toeslag isolatiestucwerk in kleur m² 9 4,16€            4,54€            

- toeslag sauswerk op isolatiestucwerk m² 9 29,13€         31,75€         

- steigerwerk incl. afdekkap op steiger, huur en transport m² 21 53,85€         65,15€         

- overzetten stucwerk buitenwanden  - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- steigerwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 17,67€         21,38€         

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 46,62€         56,42€         

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 57,91€         70,07€         

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 57,91€         70,07€         

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 13,76€         16,65€         

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,40€            11,38€         

- afdekken maaiveld bij stucadoorwerk m¹ 21 6,72€            8,13€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 617,65€       747,35€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 GEVELOPENINGEN

3 HERSTEL / VERVANGEN LATEICONSTRUCTIES

- herstel scheuren in gevelbetonlateien m¹ 21 130,86€       158,34€       

- leveren en aanbrengen betonlatei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk m¹ 21 695,71€       841,81€       

- leveren en aanbrengen stalen latei, incl. stut- en sloopwerk, metselwerk en voegwerk m¹ 21 719,18€       870,21€       

- toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg m² 21 63,42€         76,74€         

- herstel isolatiewerk pst 21 62,45€         75,56€         

- herstel loodwerk pst 21 135,77€       164,28€       

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 821,84€       994,43€       

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 HERSTEL KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

- gangbaar maken kozijnen, ramen en deuren st 21 86,26€         104,38€       

- bijwerken schilderwerk kozijnen, ramen en deuren st 9 57,77€         62,97€         

- vervangen enkele beglazing blank, min. 0,5 m² m² 9 135,69€       147,91€       

- vervangen dubbele beglazing blank, min. 0,5 m² m² 9 158,83€       173,13€       

- toeslag gefigureerd / gekleurd / gewapend m² 9 60,35€         65,78€         

- toeslag gewapend m² 9 20,12€         21,93€         

- de- en her monteren vensterbank st 21 126,83€       153,47€       

- vervangen vensterbank m¹ 21 222,06€       268,69€       

- vervangen hardstenen buitendorpel 70 x 114 mm st 21 307,61€       372,21€       

- spotrepair natuursteen st 21 131,54€       159,16€       

- steigerwerk incl. huur en transport m² 21 40,28€         48,74€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

- hoogwerker incl. huur (1 week) en transport pst 21 821,84€       994,43€       

- steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 46,62€         56,42€         

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 57,91€         70,07€         

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 13,76€         16,65€         

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,40€            11,38€         

- afdekken maaiveld bij vervangen lateiconstructies m¹ 21 12,76€         15,44€         

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 617,65€       747,35€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade dag 0 -€              -€              

2 FUNDERING

3 FUNDERING

- herstel metselwerk fundering m¹ 21 405,73€       490,93€       

- herstel betonfundering m¹ 21 253,45€       306,67€       

2 BETONWERK

3 BETONWERK

- nieuwe betonvloer op zand, tot 15 cm dikte m² 21 180,85€       218,83€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - 1 t/m 3 m¹ m¹ 21 153,78€       186,07€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 97,34€         117,78€       

- Injecteren scheur in betonvloer -/wand - > 10 m¹ m¹ 21 79,00€         95,59€         

2 DAK

3 SCHOORSTEEN

- metselwerk nieuwe schoorsteen <KLEIN> incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc. st 21 1.287,64€    1.558,05€    

- metselwerk nieuwe schoorsteen <GROOT> incl. steigerwerk, sloopwerk, stelwerk, voegwerk, mortel etc. st 21 1.931,25€    2.336,82€    

- tijdelijk afdichten schoorsteen pst 21 1.165,37€    1.410,10€    

3 KANALEN

- sloopwerk schoorsteenkanaal binnen incl. opruimen en afvoeren m¹ 21 102,49€       124,02€       

- leveren en monteren dubbelwandig rvs schoorsteenkanaal incl. hulpstukken m¹ 21 297,00€       359,37€       

- timmerwerk t.p.v. gesloopt binnenkanaal schoorsteen st 21 482,32€       583,60€       

3 DIVERSEN BUITEN

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 13,76€         16,65€         

- afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen t.b.v. schoorsteen m¹ 21 12,96€         15,68€         

- afdekken vloer bij montage binnen tbv schoorsteen m¹ 21 3,36€            4,06€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 617,65€       747,35€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 DIVERSEN BUITEN

3 DIVERSEN BUITEN

- de- en hermonteren regenpijp aan gevel m¹ 21 17,67€         21,38€         

- de- en hermonteren zonwering aan gevel m¹ 21 46,62€         56,42€         

- de- en hermonteren gevellamp /-ornament st 21 57,91€         70,07€         

- de- en hermonteren wanddecoraties op buitengevels st 21 57,91€         70,07€         

- beschermen/afdekken i.v.m. reparaties b.v. kozijnen, plat dak m² 21 13,76€         16,65€         

- beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden m² 21 9,40€            11,38€         

- afdekken vloer bij zwaar sloopwerk binnen tbv schoorsteen m¹ 21 12,96€         15,68€         

- afdekken vloer bij montage binnen tbv schoorsteen m¹ 21 3,36€            4,06€            

- afdekken maaiveld bij vervangen lateiconstructies m¹ 21 12,76€         15,44€         

- afdekken maaiveld bij stucadoorwerk m¹ 21 6,72€            8,13€            

- inzet bovenloopkraan dgdl 21 617,65€       747,35€       

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen buiten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

1 INTERIEUR Eenheid BTW € / Eenheid 

excl. BTW

€ / Eenheid 

incl. BTW

2 WANDAFWERKINGEN

3 REPARATIE SCHEUREN STUCWERK + ACHTERWAND, (VOORBEREIDING , ALLE WANDAFWERKINGEN)

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 21 45,48€         55,04€         

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 3 t/m 25 m¹ m¹ 21 22,91€         27,72€         

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 25 t/m 50 m¹ m¹ 21 14,44€         17,48€         

- scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen - > 50 m¹ m¹ 21 11,62€         14,06€         

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - t/m 3 m¹ m¹ 9 157,51€       171,68€       

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - > 3 t/m 15 m¹ m¹ 9 71,53€         77,97€         

- scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel - > 15 m¹ m¹ 9 58,91€         64,21€         

3 OVERZETTEN STUCADOORWERK GEHELE WAND (NA SCHEURREPARATIE)

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 100,75€       109,82€       

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 50,38€         54,91€         

- overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 10 m² m² 9 47,02€         51,25€         

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,15€         21,96€         

- toeslag inweefselen m² 9 13,43€         14,64€         

- betonlook / italiaans stucadoorwerk - 1 t/m 5 m² m² 9 181,35€       197,67€       

- betonlook / italiaans stucadoorwerk - > 5 m² m² 9 167,92€       183,03€       

3 VERVANGEN STUCADOORWERK (PLAATSELIJK VERWIJDEREN)

- verwijderen bestaand stucwerk binnenwanden loszittend m² 21 26,86€         32,50€         

3 VERVANGEN STUCADOORWERK GEHELE WAND

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 127,62€       139,10€       

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 53,73€         58,57€         

- nieuw stucwerk wanden t.b.v. sauswerk -> 10 m² m² 9 47,02€         51,25€         

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,15€         21,96€         

- toeslag inweefselen m² 9 13,43€         14,64€         

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - t/m 4 m² m² 9 161,20€       175,71€       

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - > 4 t/m 10 m² m² 9 77,91€         84,93€         

- sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond - > 10 m² m² 9 67,17€         73,21€         

- meerprijs sierpleister in kleur m² 9 13,43€         14,64€         
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3 SPACKWERK

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - t/m 7 m² m² 9 114,18€       124,46€       

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 7 t/m 20 m² m² 9 57,76€         62,96€         

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 20 t/m 50 m² m² 9 51,05€         55,64€         

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 50 m² m² 9 44,33€         48,32€         

- meerprijs spackwerk op kleur m² 9 10,08€         10,98€         

- plaatselijk herstel spackwerk pst 9 335,84€       366,06€       

- nieuw spack wanden - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 TEGELWERK

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 1 stuks st 21 80,59€         97,52€         

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 2 stuks aaneengesloten st 21 67,16€         81,26€         

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 3 stuks aaneengesloten st 21 40,30€         48,76€         

- nieuwe wandtegel aanbrengen incl. verwijderen wandtegel - 4 t/m 10 stuks aaneengesloten st 21 33,58€         40,63€         

- levering wandtegels, lijm en inwasmateriaal ed. st 21 10,06€         12,17€         

- levering lijm en inwasmateriaal ed. - tegels nog aanwezig bij schademelder st 21 3,35€            4,06€            

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - t/m 3 m² m² 21 323,46€       391,39€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 3 t/m 10 m² m² 21 201,90€       244,30€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 10 t/m 20 m² m² 21 164,29€       198,79€       

- nieuw wandtegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 20 m² m² 21 159,25€       192,69€       

- de- en hermonteren sanitair per stuk b.v. toilet, wasbak e.d. st 21 145,71€       176,31€       

- toeslag hoekprofielen in tegelwerk m¹ 21 23,50€         28,44€         

- toeslag inwerken elektra punt st 21 13,43€         16,25€         

- toeslag integelen hangtoilet st 21 47,00€         56,87€         

- toeslag integelen bad st 21 60,43€         73,12€         

- toeslag integelen douchebak st 21 40,29€         48,75€         

- spotrepair wandtegels - 1ste tegel st 21 470,17€       568,91€       

- spotrepair wandtegels - > 2de tegel tot max. 5 tegels st 21 67,17€         81,27€         

- tegelwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK / BEHANGWERK

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 100,75€       109,82€       

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - > 3 t/m 10 m² m² 9 43,66€         47,59€         

- sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond - > 10 m² m² 9 30,23€         32,95€         

- meerprijs structuursaus m² 9 6,72€            7,32€            

- verwijderen bestaand behang m² 9 20,15€         21,96€         

- behangwerk binnenwanden - t/m 3 m² m² 9 78,36€         85,41€         

- behangwerk binnenwanden - > 3 t/m 10 m² m² 9 33,79€         36,83€         

- behangwerk binnenwanden - > 10 t/m 40 m² m² 9 26,87€         29,28€         

- behangwerk binnenwanden - > 40 m² m² 9 23,51€         25,62€         

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 217,17€       236,71€       

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - > 3 t/m 10 m² m² 9 88,45€         96,41€         

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden incl. uitvlakken ondergrond - > 10 m² m² 9 79,93€         87,12€         

- verwijderen bestaand glasvlies m² 9 40,30€         43,93€         

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - t/m 3 m² m² 9 150,00€       163,50€       

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - > 3 t/m 10 m² m² 9 62,59€         68,23€         

- glasvezelbehang en sauswerk binnenwanden - > 10 m² m² 9 53,06€         57,84€         

- nieuw sauswerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

- nieuw behangwerk - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 AFBOUWTIMMERWERK

- de- en hermonteren vloerplinten m¹ 21 28,55€         34,55€         

- nieuwe vloerplinten m¹ 21 25,25€         30,55€         

- schilderwerk plinten m¹ 9 15,45€         16,84€         

- de- en her monteren vensterbank st 21 126,83€       153,47€       

- vervangen vensterbank m¹ 21 222,06€       268,69€       

3 DIVERSEN BINNEN

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - t/m 3 m¹ m¹ 21 32,05€         38,78€         

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 20,76€         25,12€         

- herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 10 m¹ m¹ 21 17,94€         21,70€         

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 69,85€         84,52€         

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,29€         14,87€         

- toeslag werken in trapgat pst 21 201,50€       243,82€       

- afdekken/beschermen trap st 21 69,85€         84,52€         

- de- en hermonteren trapleuning pst 21 109,91€       132,99€       

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 28,22€         34,14€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 VLOERAFWERKINGEN

3 DEKVLOEREN

- reparatie scheuren in dekvloeren - 1 t/m 3 m¹ m¹ 21 69,03€         83,53€         

- reparatie scheuren in dekvloeren - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 54,88€         66,40€         

- reparatie scheuren in dekvloeren - > 10 m¹ m¹ 21 46,77€         56,59€         

3 TEGELWERK

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 1 stuks st 21 70,52€         85,33€         

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 2 stuks aaneengesloten st 21 49,30€         59,65€         

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 3 stuks aaneengesloten st 21 36,94€         44,69€         

- nieuwe vloertegel aanbrengen incl. verwijderen tegel- 4 t/m 10 stuks aaneengesloten st 21 27,40€         33,16€         

- levering vloertegels, lijm en inwasmateriaal ed. st 21 12,74€         15,42€         

- levering lijm en inwasmateriaal ed. - tegels nog aanwezig bij schademelder st 21 3,35€            4,06€            

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - t/m 3 m² m² 21 319,50€       386,59€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 3 t/m 10 m² m² 21 207,50€       251,07€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 10 t/m 20 m² m² 21 184,54€       223,29€       

- nieuw vloertegelwerk incl. verwijderen tegels, uitvlakken ondergrond, inwassen en kitvoeg - > 20 m² m² 21 172,38€       208,58€       

- de- en hermonteren sanitair per stuk b.v. toilet, wasbak e.d. st 21 145,71€       176,31€       

- verwijderen gescheurd voegwerk m¹ 21 19,89€         24,06€         

- opnieuw inwassen voegwerk tegelwerk, incl. levering materiaal m¹ 21 26,86€         32,50€         

- waterdicht inwerken en afkitten putjes st 21 47,00€         56,87€         

- spotrepair vloertegels - 1ste tegel st 21 470,17€       568,91€       

- spotrepair vloertegels - > 2de tegel tot max. 5 tegels st 21 67,17€         81,27€         

- tegelwerk -  reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              
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3 NATUURSTEEN / TERASSO / COATINGS

- plaatselijk herstel vloercoatingen pst 21 201,44€       243,75€       

- geheel overzetten bestaande vloercoatingen van een ruimte m² 21 73,86€         89,37€         

3 DIVERSEN BINNEN

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 69,85€         84,52€         

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,29€         14,87€         

- toeslag werken in trapgat pst 21 201,50€       243,82€       

- afdekken/beschermen trap st 21 69,85€         84,52€         

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 28,22€         34,14€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 PLAFONDAFWERKINGEN

3 VERVANGEN STUCADOORWERK (PLAATSELIJK VERWIJDEREN)

- verwijderen bestaand stucwerk plafonds loszittend m² 21 35,59€         43,06€         

3 VERVANGEN STUCADOORWERK (GEHELE PLAFOND)

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk t/m 3 m² m² 9 100,75€       109,82€       

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk -> 3 t/m 10 m² m² 9 60,45€         65,89€         

- nieuw stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - > 10 m² m² 9 53,73€         58,57€         

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,15€         21,96€         

- toeslag inweefselen m² 9 13,43€         14,64€         

- vervangen stucadoorwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 REPARATIE SCHEUREN PLAFOND STUCWERK, (VOORBEREIDING , ALLE PLAFONDAFWERKINGEN)

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - t/m 3 m¹ m¹ 9 45,48€         49,58€         

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 3 t/m 25 m¹ m¹ 9 22,91€         24,97€         

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 25 t/m 50 m¹ m¹ 9 14,44€         15,74€         

- scheuren in plafonds openkappen/-slijpen - > 50 m¹ m¹ 9 11,62€         12,67€         

- scheuren in plafonds dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - t/m 3 m¹ m¹ 9 157,51€       171,68€       

- scheuren in plafond dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - > 3 t/m 15 m¹ m¹ 9 71,53€         77,97€         

- scheuren in plafond dichtzetten met een 2-componenten mortel en herstel - > 15 m¹ m¹ 9 58,91€         64,21€         

3 SPACKWERK (GEHELE PLAFOND)

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - t/m 7 m² m² 9 120,90€       131,78€       

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 7 t/m 20 m² m² 9 57,76€         62,96€         

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 20 t/m 50 m² m² 9 48,36€         52,71€         

- nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond - > 50 m² m² 9 41,71€         45,46€         

- meerprijs spackwerk op kleur m² 9 10,08€         10,98€         

- spackwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 OVERZETTEN STUCADOORWERK (GEHELE PLAFOND)

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - t/m 3 m² m² 9 100,75€       109,82€       

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - >3 t/m 10 m² m² 9 53,73€         58,57€         

- overzetten stucwerk plafonds t.b.v. sauswerk - >10 m² m² 9 40,30€         43,93€         

- toeslag fijn schuurwerk m² 9 20,15€         21,96€         

- toeslag inweefselen m² 9 13,43€         14,64€         

- overzetten stucadoorwerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 SAUSWERK (GEHELE PLAFOND)

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - t/m 3 m² m² 9 100,75€       109,82€       

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - >3 t/m 10 m² m² 9 43,66€         47,59€         

- sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond - >10 m² m² 9 30,23€         32,95€         

- meerprijs structuursaus m² 9 6,72€            7,32€            

- sauswerk (gehele plafond) - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 AFBOUWTIMMERWERK

- de- en hermonteren plafondplinten m¹ 21 28,55€         34,55€         

- nieuwe plafondplinten m¹ 21 22,70€         27,47€         

- schilderwerk plinten m¹ 9 15,45€         16,84€         

- plafondplinten - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

3 DIVERSEN BINNEN

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - t/m 3 m¹ m¹ 21 37,35€         45,20€         

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg 3 - > 3 t/m 10 m¹ m¹ 21 26,07€         31,54€         

- herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg - > 10 m¹ m¹ 21 23,25€         28,13€         

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 69,85€         84,52€         

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,29€         14,87€         

- toeslag werken in trapgat pst 21 201,50€       243,82€       

- afdekken/beschermen trap st 21 69,85€         84,52€         

- de- en hermonteren gordijnrails st 21 31,57€         38,20€         

- de- en hermonteren plafondarmaturen/spots st 21 8,47€            10,24€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 METSELWERK

3 PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 363,08€       439,33€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 208,29€       252,03€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 140,56€       170,08€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 113,76€       137,64€       

- nieuw voegwerk, 2 componentenmortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta) m² 21 94,85€         114,77€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - t/m 1 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 158,32€       191,57€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 1 t/m 3 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 107,53€       130,11€       

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 3 t/m 10 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 68,02€         82,31€         

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 10 t/m 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 58,99€         71,38€         

- nieuw voegwerk, normale mortel - > 20 m² (incl. uitslijpen / kappen voegwerk) m² 21 50,81€         61,48€         

3 PLAATSELIJK HERSTELLEN / VERVANGEN STENEN - STEENSTRIPS

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 1 stuks st 21 92,39€         111,79€       

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 2 t/m 5 stuks st 21 81,10€         98,13€         

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 6 t/m 10 stuks st 21 57,12€         69,11€         

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 11 t/m 20 stuks st 21 47,24€         57,16€         

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - 21 t/m 50 stuks st 21 41,60€         50,33€         

- plaatselijk stenen/steenstrips vervangen incl. voegwerk - > 50 stuks st 21 35,95€         43,50€         

- herstel gescheurde stenen/steenstrips met kleurpasta - 1 t/m 5 stuks st 21 51,76€         62,62€         

- herstel gescheurde stenen/steenstrips met kleurpasta - > 5 stuks st 21 43,29€         52,38€         
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3 PLAATSELIJK HERSTEL METSELWERK

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - t/m 5 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 133,84€       161,94€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 5 t/m 15 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 107,03€       129,50€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 15 t/m 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 88,69€         107,31€       

- spiraalankers in 2-comp.mortel aanbrengen - > 50 m¹ (incl. frezen, herstel voegwerk en stenen met pasta) m¹ 21 73,17€         88,53€         

- toeslag dubbel spiraalanker bij steenswerk of/en als lateiwerking m¹ 21 23,74€         28,72€         

- toeslag boorspiraalanker bij rollagen boven kozijnen st 21 54,54€         65,99€         

- toeslag aanbrengen RVS ankers achter muurankers st 21 12,35€         14,94€         

- toeslag boorwerk RVS ankers t.p.v. inwendige hoeken st 21 9,53€            11,53€         

3 PLAATSELIJK VERVANGEN METSELWERK

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 577,55€       698,83€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 377,00€       456,17€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 278,19€       336,60€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 t/m 20 m² m² 21 252,78€       305,86€       

- nieuw metselwerk ½ steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 20 m² m² 21 241,49€       292,20€       

- toeslag intanden metselwerk ½ steens m¹ 21 49,62€         60,04€         

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - t/m 1 m² m² 21 820,85€       993,22€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 1 t/m 3 m² m² 21 600,54€       726,66€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 3 t/m 10 m² m² 21 442,47€       535,39€       

- nieuw metselwerk steens, incl. sloopwerk, steen, specie, profiel stellen en voegwerk - > 10 t/m 20 m² m² 21 388,85€       470,51€       

- toeslag intanden metselwerk steens m¹ 21 65,38€         79,11€         

- stelwerk kozijnen st 21 76,05€         92,02€         

- stut- en stempelwerk m¹ 21 24,18€         29,26€         

- schraagsteiger incl. huur en transport m¹ 21 16,24€         19,65€         

- rolsteiger incl. huur en transport m² 21 33,79€         40,89€         

2 INSTALLATIES

3 INSTALLATIES

- de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > 1e radiator st 21 436,46€       528,12€       

- de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > extra radiatoren st 21 134,30€       162,50€       

- de- en hermonteren CV-ketel (2x 0,5 dag) pst 21 899,78€       1.088,74€    

- installaties - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

2 BINNENWANDOPENINGEN

3 BINNENWANDOPENINGEN

- herstel schilderwerk kozijnen, ramen (is 1 mandag incl. materiaal) dag 9 591,07€       644,27€       

2 DIVERSEN BINNEN

3 DIVERSEN BINNEN

- verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting st 21 69,85€         84,52€         

- stucloper afdekken interieur / vloer m² 21 12,29€         14,87€         

- toeslag werken in trapgat pst 21 201,50€       243,82€       

- afdekken/beschermen trap st 21 69,85€         84,52€         

- de- en hermonteren trapleuning pst 21 109,91€       132,99€       

- de- en hermonteren gordijnrails st 21 31,57€         38,20€         

- de- en hermonteren plafondarmaturen/spots st 21 8,47€            10,24€         

- tijdelijk verplaatsen wasmachine / droger st 21 28,22€         34,14€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-Centrum. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 32,85€         32,85€         

- parkeren, dag ontheffing stad Groningen-schilwijken. Aantal dagen timmerman, metselaar, stukadoor, schilder etc. dag 0 23,74€         23,74€         

- diversen binnen - reeds gerekend bij vorige schade pst 0 -€              -€              

Deze eenheidsprijzen zijn inclusief algemene bouwplaatskosten (12%), algemene kosten (7%), winst (4%) en risico (2%) opslagen.
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